



COMUNE DI ESPERIA

(Provincia di Frosinone)
medaglia d'oro al merito civile

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO – URBANISTICA – LL.PP

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA del 08/03/2021

Procedura telematica per la gara: PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO - III LOTTO (ZONA E)'. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) - D.L. 76/2020 - CUP: I61J17000030006 - CIG: 8628827D4A

Oggi, **giorno 08/03/2021 ore: 14:00** presso la sede dell'Unione Cinquecittà in Piedimonte San Germano (FR), viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto specificata;

Si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara composto da : D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara), D.ssa Antonietta Macera (componente) e Ing. Luca Rosati (componente e segretario verbalizzante);

A seguito della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 87 del 15.02.2021 è stata approvata la documentazione amministrativa della gara in oggetto indicata e dato atto di proseguire con la procedura di gara mediante l'utilizzo della piattaforma telematica dell'Unione Cinquecittà;

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 08/03/2021 ed entro tale termine sono state ricevute sulla piattaforma web *unionecinquecitta.acquistitelematici.it* n. 8 offerte dalle seguenti Ditte:

| RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA |
|----------------------------------|-------------|
| F.LLI PERSIA S.R.L. | 01496220672 |
| M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 09140311003 |
| Mazzaferri srl | 01460980673 |
| UNIROCK S.r.l. | 02684970219 |
| CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO | 00686360256 |
| ReseArch Consorzio Stabile Scarl | 05041951210 |
| PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL | 01506360559 |
| GHELLER SRL | 02230600245 |

I componenti del seggio di gara , tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Durante la verifica della documentazione amministrativa sono state rilevate anomalie nelle seguenti ditte:

- UNIROCK S.r.l. – assenza di documenti di riconoscimento da allegare al Modello A2

- PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL – assenza di certificazioni dichiarate nel DGUE per la riduzione dell'importo relativo alla cauzione provvisoria;

- GHELLER SRL - assenza di certificazioni dichiarate nel DGUE per la riduzione dell'importo relativo alla cauzione provvisoria

La Commissione decide di ricorrere, per le Ditte sopra indicate, al Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Esperia.

Alle ore **18,00** la seduta è tolta.

Piedimonte, lì 08/03/2021

D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara) _____

D.ssa Antonietta Macera (componente) _____

Ing. Luca Rosati (componente e segretario verbalizzante) _____



COMUNE DI ESPERIA

(Provincia di Frosinone)
medaglia d'oro al merito civile

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO – URBANISTICA – LL.PP

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA del 15/03/2021

Procedura telematica per la gara: PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO - III LOTTO (ZONA E)'. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) - D.L. 76/2020 - CUP: I61J17000030006 - CIG: 8628827D4A

Oggi, **giorno 15/03/2021 ore: 12:10** presso la sede comunale del Comune di Esperia si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara composto da : D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara), D.ssa Antonietta Macera (componente) e Ing. Luca Rosati (componente e segretario verbalizzante);

Il Presidente fa presente che:

durante la verifica della documentazione amministrativa nella precedente seduta del 08/03/2021, sono state rilevate le seguenti anomalie:

- UNIROCK S.r.l. – assenza di documenti di riconoscimento da allegare al Modello A2
- PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL – assenza di certificazioni dichiarate nel DGUE per la riduzione dell'importo relativo alla cauzione provvisoria
- GHELLER SRL - assenza di certificazioni dichiarate nel DGUE per la riduzione dell'importo relativo alla cauzione provvisoria

La Commissione ha deciso di ricorrere, per le ditte sopra indicate al Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il seggio di gara, in seduta pubblica, prende in esame la documentazione delle ditte soggette al soccorso istruttorio che è stata regolarmente inoltrata come di seguito indicato:

- UNIROCK S.r.l. : in data 09/03/2021 ore 7:56
- PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL : in data 09/03/2021 ore 10:47
- GHELLER SRL : in data 09/03/2021 ore 9:44

e decide di ammetterle alla gara.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Esperia.

Alle ore 12:23 la seduta è tolta.

Esperia, li 15/03/2021


D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara)

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valentina Lepore', written over a horizontal line.

D.ssa Antonietta Macera (componente)

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonietta Macera', written over a horizontal line.

Ing. Luca Rosati (componente e segretario verbalizzante)

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luca Rosati', written over a horizontal line.



COMUNE DI ESPERIA

(Provincia di Frosinone)
medaglia d'oro al merito civile

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO – URBANISTICA – LL.PP

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA N. 2.1 del 18/03/2021

Procedura telematica su piattaforma web *unionecinquecitta.acquistitelematici.it* per la gara d'appalto dei lavori di:

PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO - III LOTTO (ZONA E)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) - D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020

Criterio di aggiudicazione: "*offerta economicamente più vantaggiosa*" ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016

CUP: I61J17000030006 - CIG: 8628827D4A

Oggi, **giorno 18/03/2021 ore 11:28**, presso la sede comunale del Comune di Esperia (FR) si è riunita, in seduta pubblica la commissione di gara composta dai Sigg.:

- D.ssa Valentina Lepore (*Presidente di gara*)
- Ing. Vincenzo Di Vizio (*Componente di gara*)
- Geom. Salvatore Baris (*Componente di gara*)
- Ing. Luca Rosati (*Segretario verbalizzante*);

Il Presidente fa presente che:

- in data 8 e 15 marzo 2021 si riuniva il seggio di gara composta dai Sigg.: D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara), D.ssa Antonietta Macera (componente) e Ing. Luca Rosati (componente e segretario verbalizzante) per l'esame della "*documentazione amministrativa*" degli operatori economici concorrenti;
- dall'esame della suddetta documentazione amministrativa risultano ammessi alla gara i seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

1 F.LLI PERSIA S.R.L.

01496220672

| | RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA |
|---|----------------------------------|-------------|
| 2 | M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 09140311003 |
| 3 | Mazzaferri srl | 01460980673 |
| 4 | UNIROCK S.r.l. | 02684970219 |
| 5 | CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO | 00686360256 |
| 6 | ReseArch Consorzio Stabile Scarl | 05041951210 |
| 7 | PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL | 01506360559 |
| 8 | GHELLER SRL | 02230600245 |

I componenti della commissione di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO

La commissione di gara, in seduta aperta, procede all'apertura delle offerte tecniche contenute nella busta telematica -B-, verificando la regolarità formale della documentazione presentata dai singoli operatori economici.

Terminate le operazioni di verifica delle n. 8 (otto) offerte tecniche e ritenute tutte conformi a quanto richiesto nel disciplinare di gara si chiude la seduta aperta alle ore 12,31 per proseguire in forma riservata;

La Commissione, tenendo conto dei criteri e sub criteri, nonché dei relativi pesi previsti nel disciplinare di gara, come riportati nella seguente tabella, procede alla valutazione delle offerte tecniche.

| Nr criterio | Nr sub criterio | Descrizione | Valore sub criterio | Valore criterio |
|-------------|------------------------------|--|---------------------|-----------------|
| 1 | Qualità dei Materiali | | | 20 |
| | 1.1 | Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad es. RETE e RAFFORZAMENTO CORTICALE) | 10 | |
| | 1.2 | Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione , una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia di gestione e di uso, oltre a garantire una maggiore sicurezza in termini di stabilità dell'area oggetto di intervento (ad es. REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI) | 10 | |
| 2 | Proposte Migliorative | | | 50 |
| | 2.1. | Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di gara ma dovranno integrarlo e migliorarlo. | 35 | |
| | 2.2. | Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, grata viva ecc.) | 15 | |

| | | | |
|----------|--|--------------------------------------|------------|
| 3 | Certificazioni (elemento quantitativo) | | 24 |
| 3.1 | Possesso di certificazioni da parte del partecipante ulteriori rispetto a quelle obbligatorie: Certificazione ISO 14001 Certificazione OHSAS 18001 ISO 8000 ISO 37001 UNI EN ISO 14064-1 ISO 39001 ISCRIZIONE WHITE LIST ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| 4 | Manutenzione | | 6 |
| 4.1 | Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6 | |
| | Totale punteggio | 100 | 100 |

Alle ore 14:05 si chiude la seduta in forma riservata per essere aggiornata alla data del 25/03/2021 alle ore 9,00;

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al RUP - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Esperia.

Esperia, li 18/03/2021

D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara)

Ing. Vincenzo Di Vizio (componente)

Geom. Salvatore Baris (componente)

Ing. Luca Rosati (segretario verbalizzante)



COMUNE DI ESPERIA

(Provincia di Frosinone)
medaglia d'oro al merito civile

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO – URBANISTICA – LL.PP

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA N. 2.2 del 25/03/2021

Procedura telematica su piattaforma web *unionecinquecitta.acquistitelematici.it* per la gara d'appalto dei lavori di:

PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO - III LOTTO (ZONA E)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) - D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020

Criterio di aggiudicazione: “*offerta economicamente più vantaggiosa*” ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016

CUP: I61J17000030006 - CIG: 8628827D4A

Oggi, **giorno 25/03/2021 ore 10:12**, presso la sede comunale del Comune di Esperia (FR) si è riunita, in seduta riservata la commissione di gara composta dai Sigg.:

- D.ssa Valentina Lepore (*Presidente di gara*)
- Ing. Vincenzo Di Vizio (*Componente di gara*)
- Geom. Salvatore Baris (*Componente di gara*)
- Ing. Luca Rosati (*Segretario verbalizzante*);

LA COMMISSIONE

ritenuto che nella seduta del 18/03/2021 in cui, in seduta aperta, è stata verificata con esito positivo la regolarità formale della documentazione presentata dai singoli operatori economici e, in continuazione, con successiva seduta in forma riservata, si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche tenendo conto dei criteri e sub criteri, nonché dei relativi pesi previsti nel disciplinare di gara

PROCEDE

in forma riservata alla valutazione delle offerte tecniche in considerazione dei criteri e sub criteri, nonché dei relativi pesi previsti nel disciplinare di gara, come riportati nella seguente tabella, procede alla valutazione delle offerte tecniche.

| Nr criterio | Nr sub criterio | Descrizione | Valore sub criterio | Valore criterio |
|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | | Qualità dei Materiali | | 20 |


| | | | | |
|----------|---|--|--------------------------------------|------------|
| | 1.1 | Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad es. RETE e RAFFORZAMENTO CORTICALE) | 10 | |
| | 1.2 | Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione , una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia di gestione e di uso, oltre a garantire una maggiore sicurezza in termini di stabilità dell'area oggetto di intervento (ad es. REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI) | 10 | |
| 2 | Proposte Migliorative | | | 50 |
| | 2.1. | Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di gara ma dovranno integrarlo e migliorarlo. | 35 | |
| | 2.2. | Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, grata viva ecc.) | 15 | |
| 3 | Certificazioni (elemento quantitativo) | | | 24 |
| | 3.1 | Possesso di certificazioni da parte del partecipante ulteriori rispetto a quelle obbligatorie: Certificazione ISO 14001 Certificazione OHSAS 18001 ISO 8000 ISO 37001 UNI EN ISO 14064-1 ISO 39001 ISCRIZIONE WHITE LIST ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| 4 | Manutenzione | | | 6 |
| | 4.1 | Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6 | |
| | Totale punteggio | | 100 | 100 |

Alle ore 13:30 si chiude la seduta in forma riservata per essere aggiornata alla data del 30/03/2021 alle ore 9,00;


La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al RUP - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Esperia.

Esperia, li 25/03/2021

D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara)




Ing. Vincenzo Di Vizio (componente)



Geom. Salvatore Baris (componente)



Ing. Luca Rosati (segretario verbalizzante)



COMUNE DI ESPERIA

(Provincia di Frosinone)

medaglia d'oro al merito civile

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO – URBANISTICA – LL.PP

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA N. 2.3 del 30/03/2021

Procedura telematica su piattaforma web *unionecinquecitta.acquistitelematici.it* per la gara d'appalto dei lavori di:

PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO - III LOTTO (ZONA E)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) - D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020

Criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016

CUP: I61J17000030006 - CIG: 8628827D4A

Oggi, **giorno 30/03/2021 ore 9:17**, presso la sede comunale del Comune di Esperia (FR) si è riunita, in seduta riservata la commissione di gara composta dai Sigg.:

- D.ssa Valentina Lepore (*Presidente di gara*)
- Ing. Vincenzo Di Vizio (*Componente di gara*)
- Geom. Salvatore Baris (*Componente di gara*)
- Ing. Luca Rosati (*Segretario verbalizzante*);

LA COMMISSIONE

ritenuto che nella seduta del 25/03/2021 in seduta riservata, si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche tenendo conto dei criteri e sub criteri, nonché dei relativi pesi previsti nel disciplinare di gara

PROCEDE

in forma riservata alla valutazione delle offerte tecniche in considerazione dei criteri e sub criteri, nonché dei relativi pesi previsti nel disciplinare di gara, come riportati nella seguente tabella, procede alla valutazione delle offerte tecniche.

| Nr criterio | Nr sub criterio | Descrizione | Valore sub criterio | Valore criterio |
|-------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| 1 | | Qualità dei Materiali | | 20 |
| | 1.1 | Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (<i>ad es. RETE e RAFFORZAMENTO CORTICALE</i>) | 10 | |
| | 1.2 | Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione , una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia di gestione e di uso, oltre a garantire una maggiore sicurezza in termini di stabilità dell'area oggetto di intervento (<i>ad es. REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI</i>) | 10 | |

| | | | |
|----------|---|---|--------------------------------------|
| 2 | Proposte Migliorative | | 50 |
| | 2.1. | Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di gara ma dovranno integrarlo e migliorarlo. | 35 |
| | 2.2. | Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, grata viva ecc.) | 15 |
| 3 | Certificazioni (elemento quantitativo) | | 24 |
| | 3.1 | Possesso di certificazioni da parte del partecipante ulteriori rispetto a quelle obbligatorie: Certificazione ISO 14001 Certificazione OHSAS 18001 ISO 8000 ISO 37001 UNI EN ISO 14064-1 ISO 39001 ISCRIZIONE WHITE LIST ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 4 | Manutenzione | | 6 |
| | 4.1 | Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6 |
| | Totale punteggio | | 100 |
| | | | 100 |

Dalla valutazione delle offerte tecniche, nelle modalità sopra indicate, scaturiscono i punteggi come di seguito indicato:

Offerta tecnica della ditta ReseArch Consorzio Stabile Scarl

| Critero/sub-criterio | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|--|-------------------|---------------------|
| QUALITA' DEI MATERIALI | | |
| 1.1. Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad | 10.0000 | 8.5000 |
| 1.2 Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia | 10.0000 | 8.5000 |
| Totale criterio | 20.0000 | 17.0000 |
| 2. PROPOSTE MIGLIORATIVE | | |
| 2.1. Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di ga | 35.0000 | 28.0000 |
| 2.2. Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, gra | 15.0000 | 12.7500 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Totale criterio | 50.0000 | 40.7500 |
| 4. MANUTENZIONE | | |
| 4.1 Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6.0000 | 6.0000 |
| Totale criterio | 6.0000 | 6.0000 |
| Certificazioni (elemento quantitativo) | | |
| Certificazione ISO 14001 | 3.0000 | 3.0000 |
| Certificazione OHSAS 18001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 8000 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 37001 | 3.0000 | 3.0000 |
| UNI EN ISO 14064-1 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 39001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE WHITE LIST | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3.0000 | 3.0000 |
| Totale criterio | 24.0000 | 24.0000 |
| Totale offerta tecnica | | |
| | 100.0000 | 87.7500 |

Offerta tecnica della ditta **Mazzaferri srl**

| Criterio/sub-criterio | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|--|-------------------|---------------------|
| QUALITA' DEI MATERIALI | | |
| 1.1. Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad | 10.0000 | 7.6667 |
| 1.2 Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia | 10.0000 | 7.0000 |
| Totale criterio | 20.0000 | 14.6667 |
| 2. PROPOSTE MIGLIORATIVE | | |
| 2.1. Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di ga | 35.0000 | 27.4167 |
| 2.2. Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, gra | 15.0000 | 12.2500 |
| Totale criterio | 50.0000 | 39.6667 |

| | | |
|--|----------|---------|
| 4. MANUTENZIONE | | |
| 4.1 Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6.0000 | 3.6000 |
| Totale criterio | 6.0000 | 3.6000 |
| Certificazioni (elemento quantitativo) | | |
| Certificazione ISO 14001 | 3.0000 | 3.0000 |
| Certificazione OHSAS 18001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 8000 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 37001 | 3.0000 | 3.0000 |
| UNI EN ISO 14064-1 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 39001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE WHITE LIST | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3.0000 | 0.0000 |
| Totale criterio | 24.0000 | 21.0000 |
| Totale offerta tecnica | | |
| | 100.0000 | 78.9334 |

Offerta tecnica della ditta **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.**

| Criterio/sub-criterio | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|--|-------------------|---------------------|
| QUALITÀ DEI MATERIALI | | |
| 1.1. Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad | 10.0000 | 7.0000 |
| 1.2 Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia | 10.0000 | 6.1667 |
| Totale criterio | 20.0000 | 13.1667 |
| 2. PROPOSTE MIGLIORATIVE | | |
| 2.1. Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di ga | 35.0000 | 25.6667 |
| 2.2. Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, gra | 15.0000 | 11.0000 |
| Totale criterio | 50.0000 | 36.6667 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 4. MANUTENZIONE | | |
| 4.1 Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6.0000 | 4.2000 |
| Totale criterio | 6.0000 | 4.2000 |
| Certificazioni (elemento quantitativo) | | |
| Certificazione ISO 14001 | 3.0000 | 3.0000 |
| Certificazione OHSAS 18001 | 3.0000 | 0.0000 |
| ISO 8000 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 37001 | 3.0000 | 3.0000 |
| UNI EN ISO 14064-1 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 39001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE WHITE LIST | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3.0000 | 3.0000 |
| Totale criterio | 24.0000 | 21.0000 |
| | | |
| Totale offerta tecnica | 100.0000 | 75.0334 |

Così sintetizzato

| PARTECIPANTE | PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA |
|----------------------------------|---------------------------|
| ReseArch Consorzio Stabile Scarl | 87.75000 |
| Mazzaferri srl | 78.93340 |
| M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 75.03340 |

Gli altri operatori economici risultano essere esclusi in quanto, come previsto al punto 16 del disciplinare di gara, hanno raggiunto un punteggio inferiore a 75/100;

Alle ore 14:07 si chiude la seduta in forma riservata per essere aggiornata in seduta pubblica alla data del 31/03/2021 alle ore 13:30;

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al RUP - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Esperia.

Esperia, li ~~26~~³⁰ 03/2021

D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara)

Ing. Vincenzo Di Vizio (componente)

Geom. Salvatore Baris (componente)

Ing. Luca Rosati (segretario verbalizzante)

COMUNE DI ESPERIA

(Provincia di Frosinone)
medaglia d'oro al merito civile

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO – URBANISTICA – LL.PP

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA N. 2.4 del 31/03/2021

Procedura telematica su piattaforma web *unionecinquecitta.acquistitelematici.it* per la gara d'appalto dei lavori di:

PROGETTO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO A LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO - III LOTTO (ZONA E)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) - D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020

Criterio di aggiudicazione: “*offerta economicamente più vantaggiosa*” ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016

CUP: I61J17000030006 - CIG: 8628827D4A

Oggi, **giorno 31/03/2021 ore 13:44**, presso la sede comunale del Comune di Esperia (FR) si è riunita in videoconferenza, in seduta pubblica, la commissione di gara composta dai Sigg.:

- D.ssa Valentina Lepore (*Presidente di gara*)
- Ing. Vincenzo Di Vizio (*Componente di gara*)
- Geom. Salvatore Baris (*Componente di gara*)
- Ing. Luca Rosati (*Segretario verbalizzante*);

LA COMMISSIONE

Dato atto che in data 30/03/2021 in seduta riservata, si è addivenuti alla determinazione dei punteggi assegnati a seguito della valutazione delle offerte tecniche tenendo conto dei criteri e sub criteri, nonché dei relativi pesi previsti nel disciplinare di gara

PROCEDE

in seduta pubblica alla lettura dei punteggi assegnati, con relativa pubblicazione sulla piattaforma web *unionecinquecitta.acquistitelematici.it*, come segue:

Offerta tecnica della ditta **ReseArch Consorzio Stabile Scarl**

| Criterio/sub-criterio | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|---|-------------------|---------------------|
| QUALITA' DEI MATERIALI | | |
| 1.1. Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di | 10.0000 | 8.5000 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad | | |
| 1.2 Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia | 10.0000 | 8.5000 |
| Totale criterio | 20.0000 | 17.0000 |
| 2. PROPOSTE MIGLIORATIVE | | |
| 2.1. Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di ga | 35.0000 | 28.0000 |
| 2.2. Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, gra | 15.0000 | 12.7500 |
| Totale criterio | 50.0000 | 40.7500 |
| 4. MANUTENZIONE | | |
| 4.1 Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6.0000 | 6.0000 |
| Totale criterio | 6.0000 | 6.0000 |
| Certificazioni (elemento quantitativo) | | |
| Certificazione ISO 14001 | 3.0000 | 3.0000 |
| Certificazione OHSAS 18001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 8000 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 37001 | 3.0000 | 3.0000 |
| UNI EN ISO 14064-1 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 39001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE WHITE LIST | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3.0000 | 3.0000 |
| Totale criterio | 24.0000 | 24.0000 |
| Totale offerta tecnica | | |
| | 100.0000 | 87.7500 |

Offerta tecnica della ditta **Mazzafferri srl**

| Criterio/sub-criterio | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|---|-------------------|---------------------|
| QUALITÀ DEI MATERIALI | | |
| 1.1. Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad | 10.0000 | 7.6667 |

| | | |
|--|----------|---------|
| 1.2 Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia | 10.0000 | 7.0000 |
| Totale criterio | 20.0000 | 14.6667 |
| 2. PROPOSTE MIGLIORATIVE | | |
| 2.1. Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di ga | 35.0000 | 27.4167 |
| 2.2. Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, gra | 15.0000 | 12.2500 |
| Totale criterio | 50.0000 | 39.6667 |
| 4. MANUTENZIONE | | |
| 4.1 Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6.0000 | 3.6000 |
| Totale criterio | 6.0000 | 3.6000 |
| Certificazioni (elemento quantitativo) | | |
| Certificazione ISO 14001 | 3.0000 | 3.0000 |
| Certificazione OHSAS 18001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 8000 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 37001 | 3.0000 | 3.0000 |
| UNI EN ISO 14064-1 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 39001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE WHITE LIST | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3.0000 | 0.0000 |
| Totale criterio | 24.0000 | 21.0000 |
| Totale offerta tecnica | | |
| | 100.0000 | 78.9334 |

Offerta tecnica della ditta **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.**

| Criterion/sub-criterion | Punteggio massimo | Punteggio assegnato |
|---|-------------------|---------------------|
| QUALITÀ DEI MATERIALI | | |
| 1.1. Migliorie connesse all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive non oggetto di autorizzazione sismica al fine di ottimizzare la durabilità delle opere al fine di migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera (ad | 10.0000 | 7.0000 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 1.2 Miglioramenti connessi all'impiego di materiali e conseguenti tecnologie costruttive che consentono una maggiore facilità di manutenzione, una maggiore economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici ed una maggiore economia | 10.0000 | 6.1667 |
| Totale criterio | 20.0000 | 13.1667 |
| 2. PROPOSTE MIGLIORATIVE | | |
| 2.1. Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di ga | 35.0000 | 25.6667 |
| 2.2. Interventi di ingegneria naturalistica post intervento di consolidamento del costone roccioso: interventi stabilizzanti che ne incrementino la sicurezza in termini di stabilità complessiva dell'area (ad es. messa a dimora di arbusti e di alberi, gra | 15.0000 | 11.0000 |
| Totale criterio | 50.0000 | 36.6667 |
| 4. MANUTENZIONE | | |
| 4.1 Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'intervento | 6.0000 | 4.2000 |
| Totale criterio | 6.0000 | 4.2000 |
| Certificazioni (elemento quantitativo) | | |
| Certificazione ISO 14001 | 3.0000 | 3.0000 |
| Certificazione OHSAS 18001 | 3.0000 | 0.0000 |
| ISO 8000 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 37001 | 3.0000 | 3.0000 |
| UNI EN ISO 14064-1 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISO 39001 | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE WHITE LIST | 3.0000 | 3.0000 |
| ISCRIZIONE RATING DI LEGALITÀ | 3.0000 | 3.0000 |
| Totale criterio | 24.0000 | 21.0000 |
| Totale offerta tecnica | | |
| | 100.0000 | 75.0334 |

Così sintetizzato:

| PARTECIPANTE | PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA |
|----------------------------------|---------------------------|
| ReseArch Consorzio Stabile Scarl | 87.75000 |
| Mazzaferri srl | 78.93340 |
| M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 75.03340 |

Procede successivamente, all'apertura dell'offerta economica, anche se non richiesta dal disciplinare, con la quale le ditte hanno confermato l'importo posto a base di gara. Viene, pertanto, attribuito un punteggio alle suddette offerte economiche, pari a zero.

Si riporta di seguito il risultato finale:

| DENOMINAZIONE DITTA | PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA | PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA | PUNTEGGIO TOTALE | IMPORTO OFFERTA ECONOMICA | PERCENTUALE RIBASSO/RIALZO |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| ReseArch Consorzio Stabile Scarl | 87.7500 | 0.0000 | 87.7500 | €1.155.461,40 | - 0.00000% |
| mazzaferri srl | 78.9334 | 0.0000 | 78.9334 | €1.155.461,40 | - 0.00000% |
| M.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 75.0334 | 0.0000 | 75.0334 | €1.155.461,40 | - 0.00000% |

La commissione propone l'aggiudicazione dell'appalto "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI CALCAREI DI MONTE CECUBO -III LOTTO (ZONA E)" alla ditta ReseArch Consorzio Stabile Scarl con sede in Salerno (SA) – 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174 C.F. e P.I. n. 05041951210 che ha ottenuto un punteggio totale di 87.75 punti e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 1.155.461,40, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 53.459,85.

La seduta pubblica si chiude alle ore 14:02.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al RUP - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Esperia – per gli adempimenti di competenza.

Esperia, lì 31/03/2021

D.ssa Valentina Lepore (Presidente di gara)

Ing. Vincenzo Di Vizio (componente)

Geom. Salvatore Baris (componente)

Ing. Luca Rosati (segretario verbalizzante)